

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館飲料用高置水槽他改修工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1
工事種別	管工事（A等級）
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる給排水衛生設備改修工事を施工するものである。</p> <p>建物名・建物概要</p> <p>本館 SRC造 地上3階（一部4階）、地下1階、塔屋1階建て 延べ面積25,110㎡</p> <p>主な内容 屋上水槽室飲料用高置タンク2基、高置タンク廻り給水管等の更新。 各階便所の温水洗浄便座、自動水栓、水石鹸入れ（自動供給式）の更新。</p>
予定価格（入札書比較価格）	28,590,000（円）
調査基準価格の100/108	25,731,000（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	349.7726
公告日	平成30年7月11日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	株式会社丹野設備工業所				株式会社三冷社			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	8.0	108.0		100	17.0	117.0	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	26,000,000	0.2600	415.3846	1	29,800,000	0.2980	392.6174	2
第 回入札								
適用	落札							
開札日	平成30年8月30日							

契約の相手方の商号 又は名称及び住所	株式会社丹野設備工業所
	神奈川県伊勢原市上粕屋448-19
契約金額	28,080,000（円）
落札決定日	平成30年8月30日
契約年月日	平成30年8月30日
工期	平成30年8月31日から平成31年2月15日まで
変更契約年月日	平成31年2月12日
変更金額	3,471,120（円）
変更契約後の契約金額	31,551,120（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更