

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	第一別館変電設備改修工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1
工事種別	電気工事（A又はB等級）
工事の概要	本工事は、次に掲げる変電設備改修工事を施工するものである。
	建物名 第一別館
	工事場所 東京都千代田区永田町1-7-1
	建物概要 RC造 地上5階 地下1階建て 延べ面積6,509㎡
	主な内容 変電設備改修工事
予定価格（入札書比較価格）	60,240,000（円）
調査基準価格の100/108	53,372,639（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	116.0026
公告日	平成27年8月11日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	サンワコムシスエンジニアリング株式会社				株式会社弘電社				向陽電気工業株式会社			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	11.5	111.5		100	13.0	113.0		100	16.0	116.0	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	50,000,000	0.5000	223.0000	1	52,000,000	0.5200	217.3076	2	58,600,000	0.5860	197.9522	3
第 回入札	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
適用	低入札											
開札日	平成27年9月29日											

契約の相手方の商号又は名称及び住所	サンワコムシスエンジニアリング株式会社 東京都杉並区高円寺南2-12-3
契約金額	54,000,000（円）
落札決定日	平成27年10月13日
契約年月日	平成27年10月13日
工期	平成27年10月14日から平成28年3月30日まで
変更契約年月日	平成28年3月1日
変更金額	6,912,000（円）
変更契約後の契約金額	60,912,000（円）
変更契約の理由	設計変更のため