

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	議長公邸機械設備用中央監視設備他改修工事
工事場所	東京都千代田区永田町2-18-1 東京都千代田区永田町1-7-1
工事種別	管工事（A等級）
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる自動制御設備他工事を施工するものである。</p> <p>建 物 名 議長公邸</p> <p>建物概要 RC造 地上2階・地下1階建て、延べ面積3,685㎡</p> <p>主な内容 議長公邸機械設備用中央監視装置の更新、空調関連機器等（空調機、熱源機器等）自動制御機器（温度検出器、電動弁等）の更新。チリングユニット2台の更新。パッケージ形空調機（室外機1台、室内機4台）の更新。</p> <p>建 物 名 分館</p> <p>建物概要 SRC造 地上4階・地下1階・塔屋1階建て、延べ面積8,638㎡</p> <p>主な内容 遠隔用監視端末機器の更新。</p>
予定価格（入札書比較価格）	95,160,000（円）
調査基準価格の100/108	85,644,000（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	105.0861
公告日	平成28年10月12日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	第一工業株式会社			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	13.0	113.0	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	90,000,000	0.9000	125.5555	1
第 回入札	—	—	—	—
適用	落札			
開札日	平成28年11月29日			

契約の相手方の商号又は名称及び住所	第一工業株式会社 東京都墨田区両国2-10-8
契約金額	97,200,000（円）
落札決定日	平成28年11月29日
契約年月日	平成28年11月30日
工 期	平成28年12月1日から平成30年2月28日まで
変更契約年月日	平成30年2月22日
変更金額	4,903,200（円）
変更契約後の契約金額	102,103,200（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更