

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	院内CATV設備省庁向け送出装置他改修工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1
工事種別	電気通信工事（A等級）
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる院内CATV設備改修工事を施工するものである。</p> <p>建物名・建物概要</p> <p>本館 SRC造 地上3階 地下1階 25,110㎡</p> <p>主な内容</p> <p>①省庁送り送出装置の改修</p> <p>②BS放送CS放送再送信装置の改修</p> <p>③地上波デジタル放送再送信装置の一部改修</p>
予定価格（入札書比較価格）	69,150,000（円）
調査基準価格の100/108	62,235,000（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	144.6131
公告日	平成30年6月11日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社				NECネットエスアイ株式会社			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	17.0	117.0		100	12.0	112.0	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	48,800,000	0.4880	239.7540	1	65,500,000	0.6550	170.9923	2
第 回入札								
適用	低入札							
開札日	平成30年7月25日							

契約の相手方の商号 又は名称及び住所	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社
	東京都中央区銀座8-21-1
契約金額	52,704,000（円）
落札決定日	平成30年8月20日
契約年月日	平成30年8月23日
工期	平成30年8月24日から平成31年1月31日まで
変更契約年月日	平成30年10月19日
変更金額	1,641,600（円）
変更契約後の契約金額	54,345,600（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更