

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館 3階委員長室内装改修その他工事
工事場所	東京都千代田区永田町 1-7-1
工事種別	内装仕上工事
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる内装改修その他工事を施工するものである。</p> <p>建物名 本館</p> <p>建物概要 SRC造 地上3階（一部4階）地下1階建て 延べ面積25,110㎡</p> <p>主な内容 内装改修工事、塗装改修工事</p>
予定価格（入札書比較価格）	61,280,000（円）
調査基準価格の100/108	55,152,000（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	—
公告日	平成30年4月24日
競争入札の方法	一般競争入札

入札順位調書

入札者名	株式会社龍村美術織物				株式会社川島織物セルコン			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	—	—	—		—	—	—	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	54,700,000	—	—	1	62,623,380	—	—	2
第 回入札								
適用	低入札							
開札日	平成30年6月1日							

契約の相手方の商号 又は名称及び住所	株式会社龍村美術織物
	東京都中央区京橋 2-8-1
契約金額	59,076,000（円）
落札決定日	平成30年6月18日
契約年月日	平成30年6月25日
工期	平成30年6月26日から平成31年1月21日まで
変更契約年月日	平成31年1月18日
変更金額	11,188,800（円）
変更契約後の契約金額	70,264,800（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更