

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	議員登院表示設備改修工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1
工事種別	電気通信工事（A又はB等級）
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる議員登院表示設備改修工事を施工するものである。</p> <p>建物名・建物概要</p> <p>本館 SRC造 地上3階 地下1階 25,110㎡</p> <p>分館 SRC造 地上4階 地下1階 8,638㎡</p> <p>主な内容</p> <p>議員登院表示設備の全面改修</p>
予定価格（入札書比較価格）	61,770,000（円）
調査基準価格の100/108	55,593,000（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	161.8908
公告日	平成30年5月22日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	ジャトー株式会社				栗原工業株式会社			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	10.0	110.0		100	4.5	104.5	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	54,300,000	0.5430	202.5782	1	82,600,000	0.8260	126.5133	2
第 回入札								
適用	低入札							
開札日	平成30年7月6日							

契約の相手方の商号 又は名称及び住所	ジャトー株式会社
	東京都港区浜松町2-7-19
契約金額	58,644,000（円）
落札決定日	平成30年7月24日
契約年月日	平成30年7月30日
工期	平成30年7月31日から平成31年1月31日まで
変更契約年月日	平成31年1月28日
変更金額	4,191,160（円）
変更契約後の契約金額	62,835,160（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更