

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館議員控室（東側）系統空調機改修工事		
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1		
工事種別	管工事（A又はB等級）		
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる空気調和設備工事を施工するものである。</p> <p>建物名 本館</p> <p>建物概要 SRC造 地上3階建て（一部4階） 延べ面積25,110㎡</p> <p>主な内容 空気調和設備改修工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ユニット形空気調和機(2台)の更新</li> <li>・各室系統ダクトに変風量ユニット(5台)の新設</li> <li>・動力盤(1面)の更新</li> <li>・既設自動制御盤(2面)の改造</li> <li>・付帯する配管、ダクト、自動制御設備、配線工事等</li> </ul>		
予定価格（入札書比較価格）	56,450,000	（円）	
調査基準価格の100/110	51,143,700	（円）	
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	177.1479		
公告日	令和元年5月21日		
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）		

入札順位調書

入札者名	第一工業株式会社			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	18.0	118.0	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	62,000,000	0.6200	190.3225	1
第2回入札	56,000,000	0.5600	210.7142	1
第 回入札				
適用	落札			
開札日	令和元年6月26日			

契約の相手方の商号又は名称及び住所	第一工業株式会社 東京都墨田区両国2-10-8		
契約金額	61,600,000	（円）	
落札決定日	令和元年6月26日		
契約年月日	令和元年7月1日		
工期	令和元年7月2日から令和2年3月26日まで		
変更契約年月日	令和2年3月19日		
変更金額	627,000	（円）	
変更契約後の契約金額	62,227,000	（円）	
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更		