

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表
競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	憲政記念館代替施設展示工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-8-1 他
工事種別	内装仕上工事
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる展示工事を施工するものである。</p> <p>建物名 憲政記念館代替施設（新営）</p> <p>建物概要 R C造 地上3階建て 展示室面積 約500㎡</p> <p>主な内容 展示造作（壁面ケースの製作・設置） グラフィック製作 模型造形（議場体験コーナーの改修・移設） 映像システム装置の設置</p>
予定価格（入札書比較価格）	109,200,000（円）
調査基準価格の100/110	100,464,000（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	91.5750
公告日	令和2年1月22日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	株式会社丹青社				株式会社乃村工藝社			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	11.5	111.5		100	15.5	115.5	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	105,000,000	1.0500	106.1904	1	113,700,000	1.1370	101.5831	2
第2回入札		-	-		-	-	-	-
第3回入札		-	-		-	-	-	-
適用	落札							
開札日	令和3年3月3日							

契約の相手方の商号 又は名称及び住所	株式会社丹青社
	東京都港区港南1-2-70
契約金額	115,500,000（円）
落札決定日	令和3年3月3日
契約年月日	令和3年3月4日
工期	令和3年3月5日から令和4年3月30日まで
工期（変更）	令和3年3月5日から令和4年6月3日まで
変更契約年月日	令和4年5月26日
変更金額	5,940,000（円）
変更契約後の契約金額	121,440,000（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更