

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館直流交流変換装置他改修工事		
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1 外		
工事種別	電気工事（A又はB等級）		
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる直流交流変換装置、直流電源装置及び交流無停電電源装置の改修工事を施工するものである。</p> <p>建物名・建物概要</p> <p>本館 SRC造 地上3階・地下1階建て、延べ面積25,110㎡</p> <p>分館 SRC造 地上4階・地下1階建て、延べ面積8,638㎡</p> <p>第二別館 SRC造 地上9階・地下3階建て、延べ面積36,459㎡</p> <p>主な内容 直流交流変換装置、直流電源装置及び交流無停電電源装置の改修工事</p>		
予定価格（入札書比較価格）	69,200,000	（円）	
調査基準価格の100/110	62,695,200	（円）	
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	144.5086		
公告日	令和3年5月31日		
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）		

入札順位調書

入札者名	株式会社GSユアサ			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	9.5	109.5	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	68,160,000	0.6816	160.6514	1
第 回入札				
第 回入札				
適用	落札			
開札日	令和3年7月16日			

契約の相手方の商号又は名称及び住所	株式会社GSユアサ		
	東京都港区芝公園1-7-13		
契約金額	74,976,000	（円）	
落札決定日	令和3年7月16日		
契約年月日	令和3年7月19日		
工期	令和3年7月20日から令和4年3月20日まで		
工期（変更）	令和3年7月20日から令和4年4月28日まで		
変更契約年月日	令和4年3月18日		
変更金額	1,760,000	（円）	
変更契約後の契約金額	76,736,000	（円）	
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更		