

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表
競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館第一委員室系統空調機改修工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1
工事種別	管工事（A又はB等級）
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる空気調和設備工事を施工するものである。</p> <p>建物名 本館 建物概要 SRC造 地上3階（一部4階）、地下1階建て、延べ面積25,110㎡ 主な内容 空気調和設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ユニット形空気調和機（1台）の更新 ・遠心送風機（2台）の更新 ・既設動力盤（1面）の改造 ・自動制御盤（1面）の更新 ・付帯する配管、ダクト、自動制御設備、配線工事等 <p>建物名 分館 建物概要 SRC造 地上4階、地下1階建て、延べ面積8,638㎡ 主な内容 自動制御設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既設中央監視装置の改造
予定価格（入札書比較価格）	72,240,000（円）
調査基準価格の100/110	66,460,800（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	138.4274
公告日	令和4年10月31日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	三谷産業株式会社			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	8.0	108.0	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	59,000,000	0.5900	183.0508	1
第 回入札				
第 回入札				
適用	低入札			
開札日	令和4年12月12日			

契約の相手方の商号又は名称及び住所	三谷産業株式会社 東京都千代田区神田神保町2-36-1
契約金額	64,900,000（円）
落札決定日	令和4年12月27日
契約年月日	令和5年1月4日
工期	令和5年1月5日から令和5年7月31日まで
変更契約年月日	令和5年3月27日
変更金額	9,009,000（円）
変更契約後の契約金額	73,909,000（円）
変更契約年月日	令和5年7月28日
変更金額	6,490,000（円）
変更契約後の契約金額	80,399,000（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更