

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	永田町職員宿舍浴室用給湯ボイラー他改修工事
工事場所	東京都千代田区永田町 2-17-18
工事種別	管工事（A、B又はC等級）
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる給排水衛生設備工事を施工するものである。</p> <p>建物名 永田町職員宿舍</p> <p>建物概要 RC造 地上6階建て、延べ面積 1,924.82㎡</p> <p>主な内容 ・ガスだき鋼製温水ボイラー（定格出力93kW）1基の更新</p> <p>・浴室、寮室他の水栓器具の更新</p> <p>・屋外焼却炉の撤去</p>
予定価格（入札書比較価格）	5,903,000（円）
調査基準価格の100/108	—（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	—
公告日	平成27年11月17日
競争入札の方法	一般競争入札

入札順位調書

入札者名	新設備工業株式会社				株式会社三冷社			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	—	—	—		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	5,900,000	—	—	1	6,190,000	—	—	2
第 回入札								
適用	落札							
開札日	平成27年12月24日							

契約の相手方の商号又は名称及び住所	新設備工業株式会社
	東京都豊島区池袋 2-73-7
契約金額	6,372,000（円）
落札決定日	平成27年12月24日
契約年月日	平成28年1月4日
工期	平成28年1月5日から平成28年3月31日まで
変更契約年月日	平成28年3月30日
変更金額	1,182,600（円）
変更契約後の契約金額	7,554,600（円）
変更契約の理由	設計変更のため