

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	国会前庭(北地区)外構改修工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-1-1
工事種別	造園工事
工事の概要	本工事は、国会前庭(北地区)敷地内にある旧跡「桜の井」のひび割れ補修及び現況位置より25m程度移設するものである。
予定価格(入札書比較価格)	4,602,000 (円)
調査基準価格の100/108	- (円)
基準評価値(標準点/予定価格)×(億円)	-
公告日	平成28年5月30日
競争入札の方法	一般競争入札

入札順位調書

入札者名	株式会社日比谷アメニス			加勢造園株式会社			西武緑化管理株式会社			株式会社小俣組						
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位				
	入札価格(円)	④入札価格(億円)	評価値③/④		入札価格(円)	④入札価格(億円)	評価値③/④		入札価格(円)	④入札価格(億円)	評価値③/④		入札価格(円)	④入札価格(億円)	評価値③/④	
第1回入札	3,480,000	-	-	1	5,500,000	-	-	2	5,700,000	-	-	3	6,000,000	-	-	4
第 回入札	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
適用	落札															
開札日	平成28年6月29日															

契約の相手方の商号又は名称及び住所	株式会社日比谷アメニス 東京都港区三田4-7-27
契約金額	3,758,400 (円)
落札決定日	平成28年6月29日
契約年月日	平成28年7月1日
工期	平成28年7月2日から平成28年8月31日まで
変更契約年月日	平成28年8月26日
変更金額	81,000 (円)
変更契約後の契約金額	3,839,400 (円)
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更