

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館ドライエリア外改修工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1外
工事種別	土木一式工事（総合評価値1,500点以上）
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げるドライエリア外改修工事を施工するものである。</p> <p>建物名 本館</p> <p>建物概要 SRC造 地上3階（一部4階） 地下1階建て 延べ面積25,110㎡</p> <p>主な内容 南側ドライエリア地盤整備工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地盤改良工、植栽工 <p>建物名 議長公邸</p> <p>敷地面積 19,062㎡</p> <p>主な内容 敷地南側斜面における斜面对策工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・法面工、雨水排水設備工、舗装工、 ・構造物撤去工、フェンス工、植栽撤去工
予定価格（入札書比較価格）	186,270,000（円）
調査基準価格の100/108	165,780,300（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	53.6855
公告日	平成28年6月9日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	大日本土木株式会社				株式会社熊谷組			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	11.5	111.5		100	16.0	116.0	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	172,980,000	1.7298	64.4583	1	190,000,000	1.9000	61.0526	2
第 回入札	—	—	—	—	—	—	—	—
適用	落札							
開札日	平成28年7月28日							

契約の相手方の商号又は名称及び住所	大日本土木株式会社 東京都新宿区西新宿6-16-6
契約金額	186,818,400（円）
落札決定日	平成28年7月28日
契約年月日	平成28年8月1日
工期	平成28年8月2日から平成29年2月24日まで
変更契約年月日	平成29年2月10日
変更契約後の工期	平成28年8月2日から平成29年3月30日まで
変更契約の理由	現場の状況及び詳細調査の結果、設計変更が生じたため
変更契約年月日	平成29年3月29日
変更金額	38,772,000（円）
変更契約後の契約金額	225,590,400（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更