

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館 1 階共用部塗装改修その他工事
工事場所	東京都千代田区永田町 1 - 7 - 1
工事種別	建築一式工事 (A又はB等級)
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる塗装改修その他工事を施工するものである。</p> <p>建 物 名 本館</p> <p>建物概要 SRC造 地上3階（一部4階） 地下1階建て</p> <p>延べ面積25,110㎡</p> <p>主な内容 ①内部改修：塗装改修工事 石・タイル張り洗浄・コーティング 壁裂地張替</p> <p>②外部改修：防水改修工事</p>
予定価格（入札書比較価格）	105,400,000（円）
調査基準価格の100/108	94,860,000（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	94.8766
公告日	平成28年5月9日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	株式会社カシワバラ・コーポレーション			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	11.5	111.5	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	107,000,000	1.0700	104.2056	1
第2回入札	106,000,000	1.0600	105.1886	1
第3回入札	100,000,000	1.0000	111.5000	1
適用	落札			
開札日	平成28年6月17日			

契約の相手方の商号又は名称及び住所	株式会社カシワバラ・コーポレーション 東京都港区港南 1 - 8 - 27
契約金額	108,000,000（円）
落札決定日	平成28年6月17日
契約年月日	平成28年6月23日
工期	平成28年6月24日から平成29年1月13日まで
変更契約年月日	平成28年12月27日
契約変更後の工期	平成28年6月24日から平成29年2月27日まで
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更
変更契約年月日	平成29年2月23日
変更金額	16,499,160（円）
変更契約後の契約金額	124,499,160（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更