

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	永田町職員宿舎建具改修その他工事
工事場所	東京都千代田区永田町 2-17-18
工事種別	建築一式工事（A、B又はC等級）
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる建具改修その他工事を施工するものである。</p> <p>建物名 永田町職員宿舎</p> <p>建物概要 RC造 地上6階建て、延べ面積 1,899㎡</p> <p>主な内容 建具改修工事、内装改修工事</p>
予定価格（入札書比較価格）	54,810,000（円）
調査基準価格の100/108	49,329,000（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	182.4484
公告日	平成28年8月10日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	大成建設株式会社				株式会社シミズ・ビルライフケア			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	5.0	105.0		100	5.5	105.5	
入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		
第1回入札	51,000,000	0.5100	205.8823	1	55,000,000	0.5500	191.8181	2
第 回入札								
適用	落札							
開札日	平成28年10月4日							

契約の相手方の商号又は名称及び住所	大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿 6-8-1
契約金額	55,080,000（円）
落札決定日	平成28年10月4日
契約年月日	平成28年10月6日
工期	平成28年10月7日から平成29年2月28日まで
変更契約年月日	平成29年2月24日
変更金額	-324,000（円）
変更契約後の契約金額	54,756,000（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更