

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	副議長公邸外構改修工事
工事場所	東京都港区赤坂 8-11-40
工事種別	建築一式工事（A又はB等級）
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる外構改修工事を施工するものである。</p> <p>建物名 副議長公邸</p> <p>敷地面積 5,316㎡</p> <p>主な内容 構内舗装改修工事、囲障改修工事</p>
予定価格（入札書比較価格）	84,740,000（円）
調査基準価格の100/108	76,266,000（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	118.0080
公告日	平成29年6月8日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	鹿島建設株式会社			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	9.0	109.0	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	84,000,000	0.8400	129.7619	1
第 回入札	—	—	—	
適用	落札			
開札日	平成29年7月19日			

契約の相手方の商号又は名称及び住所	鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂1-3-8
契約金額	90,720,000（円）
落札決定日	平成29年7月19日
契約年月日	平成29年7月19日
工期	平成29年7月20日から平成30年2月13日まで
変更契約年月日	平成30年2月8日
変更金額	7,020,000（円）
変更契約後の契約金額	97,740,000（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更