

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	第一別館屋内消火栓設備他改修工事		
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1		
工事種別	管工事		
工事の概要	本工事は、次に掲げる給排水衛生設備工事を施工するものである。		
	建物名	第一別館	
	建物概要	RC造 地上5階・地下1階建て 延べ面積6,509㎡	
	主な内容	屋内消火栓箱12個、消火配管一式の更新。製氷機1台の更新。各階便所の衛生器具更新。	
	建物名	本館	
	建物概要	SRC造 地上3階（一部4階）・地下1階建て 延べ面積25,110㎡	
	主な内容	製氷機4台の更新。	
	建物名	分館	
	建物概要	RC造 地上4階・地下1階建て 延べ面積8,638㎡	
	主な内容	製氷機1台の更新。	
予定価格（入札書比較価格）		27,780,000	（円）
調査基準価格の100/108		25,002,000	（円）
指名通知日	平成29年9月25日		
競争入札の方法	指名競争入札		

入札順位調書

指名業者名	入札価格（円）	順位	適用
三機工業株式会社	27,000,000	1	落札
川本工業株式会社	27,450,000	2	
株式会社エアコンサービス	辞退	—	入札参加確認書提出後に辞退
株式会社大気社	辞退	—	
大成温調株式会社	辞退	—	
株式会社太平エンジニアリング	辞退	—	
第一工業株式会社	辞退	—	
株式会社三冷社	辞退	—	
株式会社日設	辞退	—	
旭シンクロテック株式会社	辞退	—	
株式会社城口研究所	辞退	—	
株式会社サンプラント	辞退	—	
開札日	平成29年10月13日		

契約の相手方の商号又は名称及び住所	三機工業株式会社		
	東京都中央区八丁堀2-6-1		
契約金額		29,160,000	（円）
落札決定日	平成29年10月13日		
契約年月日	平成29年10月16日		
工期	平成29年10月17日から平成30年3月30日まで		
変更契約年月日	平成30年3月28日		
変更金額		3,067,200	（円）
変更契約後の契約金額		32,227,200	（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更		

指名競争入札とした理由	会計法第29条の3第3項並びに予算決算及び会計令第102条の4第一号の規定による。
指名業者選定方法	入札・契約手続運営委員会の選定による。