

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	分館外1か所給水給湯設備改修工事		
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1		
工事種別	管工事（A等級）		
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる給排水衛生設備工事を施工するものである。</p> <p>建物名 分館</p> <p>建物概要 RC造 地上4階地下1階建て 延べ面積8,638㎡</p> <p>主な内容 屋外飲料水用受水タンク2基、屋上飲料用高置タンク1基、給湯用貯湯タンク1基、給湯用膨張タンク1基の更新。</p> <p>揚水ポンプ2台の更新。各階湯沸器の更新。揚水管一式の更新。</p> <p>建物名 第一別館</p> <p>建物概要 RC造 地上5階地下1階建て 延べ面積6,509㎡</p> <p>主な内容 揚水ポンプ2台の更新。各階湯沸器の更新。揚水管一式の更新。</p>		
予定価格（入札書比較価格）	72,590,000	（円）	
調査基準価格の100/108	65,331,000	（円）	
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	137.7600		
公告日	平成28年8月22日		
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）		

入札順位調書

入札者名	株式会社三冷社			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	12.0	112.0	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	73,000,000	0.7300	153.4246	1
第2回入札	69,700,000	0.6970	160.6886	1
適用	落札			
開札日	平成28年10月11日			

契約の相手方の商号又は名称及び住所	株式会社三冷社 東京都墨田区菊川2-21-4		
契約金額	75,276,000	（円）	
落札決定日	平成28年10月11日		
契約年月日	平成28年10月12日		
工期	平成28年10月13日から平成29年12月22日まで		
変更契約年月日	平成29年12月19日		
変更金額	8,834,616	（円）	
変更契約後の契約金額	84,110,616	（円）	
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更		