

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館第一委員室会議用音響設備他改修工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1
工事種別	電気通信工事（A等級）
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる会議用音響設備他改修工事を施工するものである。</p> <p>建物名・建物概要</p> <p>本館 SRC造 地上3階 地下1階 25,110㎡</p> <p>参観者ホール RC造 一部地上2階 地下2階 3,936㎡</p> <p>主な内容</p> <p>①本館第一委員室における会議用音響設備の全面改修</p> <p>②テレビ中継放送設備の副調整室等一部改修</p> <p>③本会議場傍聴席誘導拡声設備の一部改修</p>
予定価格（入札書比較価格）	30,390,000（円）
調査基準価格の100/108	27,320,609（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	329.0556
公告日	平成29年11月29日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	ジャトー株式会社				日本無線株式会社			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	13.0	113.0		100	8.0	108.0	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	23,699,000	0.23699	476.8133	1	39,500,000	0.39500	273.4177	2
第 回入札								
適用	低入札							
開札日	平成30年2月7日							

契約の相手方の商号 又は名称及び住所	ジャトー株式会社
	東京都港区浜松町2-7-19
契約金額	25,594,920（円）
落札決定日	平成30年3月2日
契約年月日	平成30年3月9日
工期	平成30年3月10日から平成30年9月28日まで
変更契約年月日	平成30年9月20日
変更金額	750,000（円）
変更契約後の契約金額	26,344,920（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更