

### 随意契約の結果及び契約の内容

工事名称	第二別館小型空調機冷温水制御弁改修
工事概要	<p>本工事は、第二別館に設置された小型空調機の冷温水制御弁装置を改修するものである。</p> <p>工事内容 第二別館増築棟小型空調機（75台）の二方弁及び冷温水配管（往・還）ポール弁（各1個）新設</p>
契約年月日	令和2年10月29日
契約の相手方の商号又は名称及び住所	<p>第一工業株式会社</p> <p>東京都墨田区両国2-10-8</p>
契約金額	13,750,000円
予定価格	13,882,000円
随意契約によることとした理由	<p>会計法第29条の3第4項          予算決算及び会計令第102条の4第三号</p> <p>本工事は、第二別館に設置された小型空調機の冷温水制御弁装置を改修するものである。</p> <p>本装置は平成10年度に第二別館を増築した際に新設したものであるが、近年、弁本体からの漏水が発生し始め、今年度に入り頻発する様になっている。その後も症状が加速度的に発生しつつある。弁装置は窓側壁面のカウンター内部に隠ぺいされた状態で設置され、目視での確認が困難であり漏水の前兆を予見することが出来ない。万一、漏水が発生した場合には下階事務室に置かれた重要書類の水損及び情報機器を破損させる等の重大な被害を生じさせる恐れがある。そのため、出来るだけすみやかに施工を開始し、かつ短期間で施工を終了させこれらの被害を最小限に抑える必要がある。</p>
工事場所	東京都千代田区永田町1-6-3
工事種別	管工事
工期	令和2年10月30日から令和2年12月28日まで
変更契約年月日	
変更金額	
変更後の契約金額	
変更契約の理由	