

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	第二別館外防災用照明用直流電源装置他改修工事		
工事場所	東京都千代田区永田町1-6-3 外		
工事種別	電気工事（A又はB等級）		
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる防災用照明用直流電源装置他改修工事を施工するものである。</p> <p>建物名 南側附属家 建物概要 RC造 地上1階・地下2階建て 延べ面積1,499㎡</p> <p>建物名 参観者ホール 建物概要 RC造 一部地上2階・地下2階建て 延べ面積3,936㎡</p> <p>建物名 第二別館 建物概要 SRC造 地上9階・地下3階建て 延べ面積36,459㎡</p> <p>建物名 第二議員会館 建物概要 SRC造 地上14階・地下3階・塔屋2階建て 延べ面積90,706㎡</p> <p>建物名 議長公邸 建物概要 RC造 地上2階一部地下1階建て 延べ面積3,936㎡</p> <p>主要内容 直流電源装置の更新及び部品交換</p>		
予定価格（入札書比較価格）	29,810,000	（円）	
調査基準価格の100/110	26,829,000	（円）	
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	—		
公告日	令和2年4月9日		
競争入札の方法	一般競争入札		

入札順位調書

入札者名	株式会社GSユアサ			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	—	—	—	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	33,600,000	—	—	1
第2回入札	30,200,000	—	—	1
第3回入札	29,200,000	—	—	1
適用	落札			
開札日	令和2年5月28日			

契約の相手方の商号又は名称及び住所	株式会社GSユアサ 東京都港区芝公園1-7-13		
契約金額	32,120,000	（円）	
落札決定日	令和2年5月28日		
契約年月日	令和2年5月28日		
工期	令和2年5月29日から令和2年12月14日まで		
変更契約年月日	令和2年12月10日		
変更金額	-220,000	（円）	
変更契約後の契約金額	31,900,000	（円）	
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更		