

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	国会審議テレビ中継放送設備テロップ装置及び収録装置（22）改修工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1
工事種別	電気通信工事（A等級）
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる国会審議テレビ中継放送設備改修工事を施工するものである。</p> <p>建物名 参観者ホール</p> <p>建物概要 RC造 一部地上2階 地下2階 延べ面積3,936㎡</p> <p>主な内容 テロップ装置及び収録装置の改修 既設機器の一部撤去、取外し</p>
予定価格（入札書比較価格）	178,300,000（円）
調査基準価格の100/110	162,787,900（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	-
公告日	令和4年3月1日
競争入札の方法	一般競争入札

入札順位調書

入札者名	株式会社NHKテクノロジーズ				池上通信機株式会社				パナソニックコネクト株式会社			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	124,790,000	-	-	1	213,000,000	-	-	2	238,630,000	-	-	3
第 回入札												
第 回入札												
適用	低入札											
開札日	令和4年4月14日											

契約の相手方の商号又は名称及び住所	株式会社NHKテクノロジーズ 東京都渋谷区神山町4-1-4
契約金額	137,269,000（円）
落札決定日	令和4年4月28日
契約年月日	令和4年5月9日
工期	令和4年5月10日から令和5年1月31日まで
変更契約年月日	令和4年9月9日
変更金額	10,780,000（円）
変更契約後の契約金額	148,049,000（円）
工期（変更）	令和4年5月10日から令和5年8月30日まで
変更契約年月日	令和5年1月30日
変更金額	1,375,000（円）
変更契約後の契約金額	149,424,000（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更