

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館非常用照明・変電設備制御用直流電源装置他改修工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1
工事種別	電気工事（A又はB等級）
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる電力貯蔵設備の工事を施工するものである。</p> <p>建物名・建物概要</p> <p>本館 SRC造 地上3階・地下1階建て、延べ面積25,110㎡</p> <p>西側附属家 RC造 平屋建て、延べ面積484㎡</p> <p>参観者ホール RC造 地上2階・地下2階建て、延べ面積3,936㎡</p> <p>主な内容 直流電源装置及び交流無停電電源装置の改修工事</p>
予定価格（入札書比較価格）	101,400,000（円）
調査基準価格の100/110	93,288,000（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	98.6193
公告日	令和4年6月1日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	株式会社GSユアサ			高野電気工業株式会社				
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	12.0	112.0			100	9.5	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	85,000,000	0.8500	131.7647	1	107,728,900	1.0772	101.6524	2
第2回入札								
第3回入札								
適用	低入札							
開札日	令和4年7月14日							

契約の相手方の商号 又は名称及び住所	株式会社GSユアサ
	東京都港区芝公園1-7-13
契約金額	93,500,000（円）
落札決定日	令和4年8月3日
契約年月日	令和4年8月3日
工期	令和4年8月4日から令和5年3月31日まで
変更契約年月日	令和5年3月24日
変更金額	-2,558,600（円）
変更契約後の契約金額	90,941,400（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更