

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館本会議場天井鉄骨補強工事		
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1		
工事種別	建築一式工事（A又はB等級）		
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる耐震改修工事を施工するものである。</p> <p>建物名・建物概要</p> <ul style="list-style-type: none"> 敷地面積 50,554㎡ 衆議院本館 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上3階建て（一部4階・地下1階） 延べ面積25,110㎡ <p>主な内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 建築工事 <ul style="list-style-type: none"> 1) 耐震改修工事（鉄骨補強工事） 2) 耐震改修工事に伴う内装改修工事 電気設備工事 <ul style="list-style-type: none"> 1) 耐震改修工事に伴う電灯設備の取外し・再取付 		
予定価格（入札書比較価格）	40,570,000	（円）	
調査基準価格の100/110	37,080,980	（円）	
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）		-	
公告日	令和5年9月14日		
競争入札の方法	一般競争入札		

入札順位調書

入札者名	松井建設株式会社			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	-	-	-	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	41,300,000	-	-	1
第2回入札	40,300,000	-	-	1
第 回入札				
適用	落札			
開札日	令和5年10月27日			

契約の相手方の商号 又は名称及び住所	松井建設株式会社		
	東京都中央区新川1-17-22		
契約金額	44,330,000	（円）	
落札決定日	令和5年10月27日		
契約年月日	令和5年11月1日		
工期	令和5年11月2日から令和6年3月29日まで		
変更契約年月日	令和6年3月25日		
変更金額	8,889,100	（円）	
変更契約後の契約金額	53,219,100	（円）	
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更		