

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
<p>議員会館防犯カメラ設備改修工事に伴う統合LAN設備改修工事 千代田区永田町2-2-1 他 令和3年6月16日～令和3年12月24日 電気通信工事</p>	<p>支出負担行為担当官 衆議院庶務部会計課長 奥川 陽一 東京都千代田区永田町1-7-1</p>	令和3年6月15日	<p>NDS株式会社 愛知県名古屋千代田2-15-18</p>	2180001039415	<p>会計法第29条の3第4項 予算決算及び会計令第102条の4第三号 本件は、NDS株式会社がPFI事業として実施されている衆議院議員会館維持管理JVの一員として、運用保守を所掌している設備の改修である。 本設備は、防犯カメラ設備を含めたセキュリティ設備（非常警報、入退室管理、受付管理）が共有しているネットワーク機器、配線等のLANインフラである。警備上のセキュリティに関わる設備であるため、改修を競争に付して公表することは、部外者に警備体制まで推測されるおそれがあり、衆議院の危機管理体制に重大な影響を与えかねない。 また、カメラ設備改修工事において既設と新設カメラ設備の並行稼働を行う必要があるため、設備改修に際して、機器の構成・性能等を含む専門的かつ固有技術を熟知している者でなければ実施できない。上記相手方は、衆議院新議員会館整備事業第I期の開始時（平成22年6月）より、本設備の長期間に渡る運用保守を通じて、本設備の構成等も熟知している。したがって、本契約の施工内容を安全確実に履行が可能なのは上記相手方以外にない。 以上の理由によりNDS株式会社と随意契約を行うものである。</p>	3,291,200	3,201,000	97.3%	-	
<p>国会参観バス臨時駐車場整備工事 千代田区永田町1-3 令和3年10月1日～令和4年3月31日 建築一式工事</p>	<p>支出負担行為担当官 衆議院庶務部会計課長 奥川 陽一 東京都千代田区永田町1-7-1</p>	令和3年9月30日	<p>西武建設株式会社 東京都豊島区长崎5-1-34</p>	3013301006249	<p>会計法第29条の3第5項 予算決算及び会計令第99条の2 競争に付しても入札者がいないとき、又は再度の入札をしても落札者がいないとき</p>	118,481,000	116,600,000	98.4%	-	

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
総選挙に伴う青山議員宿舎議員室内装改修工事 港区六本木7-1-3 令和3年10月28日～令和3年12月10日 建築一式工事	支出負担行為担当官 衆議院庶務部会計課長 奥川 陽一 東京都千代田区永田町1-7-1	令和3年10月27日	株式会社オリゲン 東京都世田谷区上野毛4-23-15	1010901002588	会計法第29条の3第4項 予算決算及び会計令第102条の4第三号 本工事は、総選挙に伴い、引退等議員及び新議員の入退室に合わせた青山議員宿舎議員室の内装改修を行うものである。 本工事は、原則として総選挙後の特別国会が召集されるまでに施工を完了させる必要がある。 しかし、総選挙日から召集日までの期間が極めて短期間であることが想定され、さらに改修する室数が不確定という要素もある。現時点では召集日が不確定であり、履行期限が確定できない。この不確定要素が多い条件下で工事に必要な材料及び人員の確保が可能であり、迅速性及び安全性を確保しながら、かつ確実に施工できる者は、過去の解散・総選挙時に同様な工事を施工し、本院の求める契約内容を履行した実績のある者に限られる。	4,209,700	3,704,250	88.0%	-	
総選挙に伴う本館議員控室内装改修その他工事 千代田区永田町1-7-1 令和3年10月30日～令和4年2月11日 建築一式工事	支出負担行為担当官 衆議院庶務部会計課長 奥川 陽一 東京都千代田区永田町1-7-1	令和3年10月29日	松井建設株式会社 東京都中央区新川1-17-22	7010001034956	会計法第29条の3第4項 予算決算及び会計令第102条の4第三号 本工事は、総選挙後の本館議員控室の使用変更に伴い、間仕切壁の新設・変更、絨緞の張替等及び機械・電気設備の改修を行うものである。 本工事は、特別国会召集後、各会派の議員控室の場所、所要面積等が確定次第、出来るだけすみやかに施工を開始し、かつ短期間で施工を終了させ議会運営への支障を最低限に抑える必要がある。 また、工事に際しては、①議会運営の状況を十分把握したうえで工事管理をすること、②本館の既存壁の木部及び裂地仕上を傷めない工法を採用する前提として、既存仕上げ、納まり及び下地状況等を十分理解・熟知していることが必要であり、このような能力のある者は、過去に同種工事を経験した実績のある者か、過去に本館において一定規模以上の改修工事を経験した者に限られる。	22,044,000	20,900,000	94.8%	-	

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
憲政記念館代替施設移転に伴う構内情報通信網設備接続替工事 千代田区永田町1-1-1 令和4年1月5日～令和4年3月7日 電気通信工事	支出負担行為担当官 衆議院庶務部会計課長 奥川 陽一 東京都千代田区永田町1-7-1	令和4年1月4日	東日本電信電話株式会社 東京都新宿区西新宿3-19-2	8011101028104	<p>会計法第29条の3第4項 予算決算及び会計令第102条の4第三号 衆議院立法情報ネットワークは、衆議院の様々なシステム情報が流れ議員の国政調査活動や事務局・調査局業務を支える最重要システムであり、障害時には早急な復旧が求められる。</p> <p>当該ネットワークでは建物毎に建物代表スイッチであるバックボーンスイッチを設置しており、第二別館及び第一議員会館にバックボーンルータを設備し、光ファイバケーブルによりスター型接続をしている。</p> <p>各建物内のバックボーンスイッチとレイヤ3スイッチ間は光ファイバケーブルにて接続し、各レイヤ3スイッチは冗長構成のバックボーンスイッチとそれぞれ接続することにより、信頼性の向上を図っている。レイヤ3スイッチは、各建物内のフロアならびに利用目的により配置され、各利用者ゾーンによってネットワークセグメントを分割し、バックボーンスイッチによって集約、ルーティングを行うことで通信を行っている。</p> <p>本工事の対象範囲は、憲政記念館及び衆議院・参議院・国会図書館の三当局間を結ぶ国会WANシステムである。同システムでは、三当局全ての議員・職員が対象である「国会会議録検索システム」や「調査の窓」といった議会活動において欠かすことができないシステムを利用している。</p> <p>工事対象である切り替え光ケーブル芯数の数量等から通常考えられる2日間ではなく3日間を確保する必要があり1月の限られた期間内で、既設の光ファイバケーブルの配線引き戻し及び接続並びに試験等を行い同作業において確実性を求められることから、切替に伴う専門的技術はもとより、本院のネットワーク構成や接続されるネットワーク仕様を熟知している者が行う必要がある。</p> <p>また、各システムを利用する上で障害発生時に際し、臨機に措置し、即時対応する事が求められており、本工事にも運用業者との密接な連携が必須となる。当該相手方以外と契約すれば、障害発生時の責任区分が不明確となり、復旧には相当な時間を要することとなり、当該システムは最重要システムの一部であり長時間の停止は許されない。</p> <p>従って、当該ネットワークとの運用管理面での安全性及び信頼性の向上並びに円滑かつ適切な施工を確保するためには、ネットワーク基幹整備を継続的に手掛け、それらシステム構成を熟知した当該相手方以外にはなく、随意契約を行うものである。</p>	7,757,200	7,590,000	97.80%	-	

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	法人番号	随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企画競争又は公募）	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
憲政記念館代替施設移転に伴う構内交換設備他接続替工事 千代田区永田町1-1-1 外 令和4年2月1日～令和4年3月15日 電気通信工事	支出負担行為担当官 衆議院庶務部会計課長 奥川 陽一 東京都千代田区永田町1-7-1	令和4年1月31日	沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門1-7-1 2	7010401006126	会計法第29条の3第4項 予算決算及び会計令第102条の4第三号 本工事は、本院構内に設置してある事務用電話交換設備及び特殊交換設備を含めた通信設備の接続替えを行うものである。 本通信設備は、用途別の複数の交換機で構成され、各交換機において本院独自の仕様が施されており、かつ、交換機間及び付属機器間での連携制御並びに中央制御部等において、製造者特有の性能・機能・固有制御技術が組み込まれており、作業を行う場合には、これら技術的な特殊要素を含めた的確な判断が必要とされる。 そのため、適正で計画的な施工が求められ、設備の状態を正しく捉え、要求仕様の確保、的確な設備診断の確保、迅速性の確保、工事の円滑かつ適切な対応が要求される。 これらは、必須の要求である。 当該相手方は、特殊交換設備を含めた製造者かつ、本院通信設備にも精通し、万一の臨機対応が可能であることから、本契約の目的を安全確実に、かつ調査・試験調整も含めた本工事において、短期間の工期内に迅速に履行できるのは、当該相手方以外になく、当該相手方と契約する必要がある。	4,794,900	4,785,000	99.8%	-	
第二別館非常用自家発電設備燃料槽増設工事 千代田区永田町1-6-3 令和4年2月4日～令和4年10月30日 電気工事	支出負担行為担当官 衆議院庶務部会計課長 奥川 陽一 東京都千代田区永田町1-7-1	令和4年2月3日	高野電気工業株式会社 東京都葛飾区奥戸6-11-2	1011801002760	会計法第29条の3第5項 予算決算及び会計令第99条の2 競争に付しても入札者がいないとき、又は再度の入札をしても落札者がいないとき	96,723,000	79,776,400	82.5%	-	