

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館構内立法情報ネットワーク改修工事		
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1		
工事種別	電気通信工事（A、B又はC等級）		
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる本館構内立法情報ネットワーク改修工事を施工するものである。</p> <p>建 物 名 本館                  建物概要 SRC造 地上3階 地下1階 延べ面積25,110㎡                  主な内容 構内情報通信網設備改修工事</p> <p>建 物 名 南側附属家                  建物概要 RC造 地上1階 地下2階 延べ面積1,499㎡                  主な内容 構内情報通信網設備改修工事</p> <p>建 物 名 衆議院ビジターセンター                  建物概要 RC造 一部SRC造 S造 地上2階 地下2階                  延べ面積3,936.81㎡                  主な内容 構内情報通信網設備改修工事</p>		
予定価格（入札書比較価格）	10,470,000		（円）
調査基準価格の100/110	9,580,050		（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）			—
公告日	令和7年12月4日		
競争入札の方法	一般競争入札		

入札順位調書

入札者名	N T T 東日本株式会社			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	—	—	—	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	10,400,000	—	—	1
第 回入札				
第 回入札				
適 用	落札			
開札日	令和8年1月23日			

契約の相手方の商号又は名称及び住所	N T T 東日本株式会社 東京都新宿区西新宿3-19-2		
契約金額	11,440,000		（円）
落札決定日	令和8年1月23日		
契約年月日	令和8年1月28日		
工 期	令和8年1月29日から令和8年3月30日まで		
変更契約年月日	令和8年3月27日		
変更金額	2,582,100		（円）
変更契約後の契約金額	14,022,100		（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更		