

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	本館本会議場傍聴席（西側外）内装改修工事
工事場所	東京都千代田区永田町 1－7－1
工事種別	建築一式工事（A、B、C又はD等級）
工事の概要	本工事は、次に掲げる内装改修その他工事を施工するものである。 建 物 名 本館 建物概要 SRC造 地上3階（一部4階）地下1階建て、延べ面積25,110㎡ 主な内容 内装改修工事、ユニット及びその他の工事
予定価格（入札書比較価格）	22,620,000（円）
調査基準価格の100/110	20,606,820（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	442.0866
公告日	令和8年5月11日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	o u 2 株式会社				株式会社なごみ設計			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	6.0	106.0		100	1.0	101.0	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第 1 回入札	16,662,457	0.16662457	636.1606	1	20,100,000	0.2010	502.4875	2
第 回入札								
第 回入札								
適 用	低入札 o u 2 株式会社（順位 1 位）は低入札価格調査中に辞退							
開札日	令和8年6月19日							

契約の相手方の商号又は名称及び住所	株式会社なごみ設計
	神奈川県横浜市中区弥生町 2－1 8－1
契約金額	22,110,000（円）
落札決定日	令和8年7月28日
契約年月日	令和8年7月29日
工 期	令和8年7月30日から令和8年11月6日まで
変更契約年月日	
変更金額	（円）
変更契約後の契約金額	（円）
変更契約の理由	