

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	国会審議テレビ中継放送設備第11・第14副調整室装置他改修工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1
工事種別	電気通信工事（A等級）
工事の概要	本工事は、次に掲げる国会審議テレビ中継放送設備改修工事を施工するものである。 建物名 本館、分館、参観者ホール 主な内容 ①国会審議テレビ中継放送設備の第11・第14副調整室装置、配信装置、共通装置の改修 ②会議録作成装置用音声配信装置の改修 ③本会議・委員会音声配信装置の撤去
予定価格（入札書比較価格）	78,810,000（円）
調査基準価格の100/108	70,929,000（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	-
公告日	平成29年5月24日
競争入札の方法	一般競争入札

入札順位調書

入札者名	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社				NECネットエスアイ株式会社				株式会社エヌエイチケイアイテック			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	80,600,000	-	-	1	83,990,000	-	-	2	98,500,000	-	-	3
第2回入札	76,600,000	-	-	1	辞退	-	-	-	辞退	-	-	-
適用	落札											
開札日	平成29年7月7日											

契約の相手方の商号又は名称及び住所	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 東京都中央区銀座8-21-1
契約金額	82,728,000（円）
落札決定日	平成29年7月7日
契約年月日	平成29年7月12日
工期	平成29年7月13日から平成30年3月9日まで
変更契約年月日	平成30年1月31日
変更金額	2,527,200（円）
変更契約後の契約金額	85,255,200（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更