

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	第一別館外低圧配電盤他改修工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1
工事種別	電気工事（A又はB等級）
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる受変電設備の改修工事を施工するものである。</p> <p>建物名・建物概要</p> <p>第一別館 R C造 地上5階地下1階建て 延べ面積6,509㎡</p> <p>分館 S R C造 地上4階・地下1階建て 延べ面積8,638㎡</p> <p>主な内容 受変電設備改修工事</p>
予定価格（入札書比較価格）	42,390,000（円）
調査基準価格の100/108	38,151,000（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	235.9046
公告日	平成29年8月2日
競争入札の方法	一般競争入札（総合評価）

入札順位調書

入札者名	サンワコムシスエンジニアリング株式会社				株式会社八重洲電業社			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	100	17.0	117.0		100	11.0	111.0	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	38,000,000	0.3800	307.8947	1	42,500,000	0.4250	261.1764	2
第 回入札								
適用	低入札							
開札日	平成29年9月13日							

契約の相手方の商号 又は名称及び住所	サンワコムシスエンジニアリング株式会社
	東京都杉並区高円寺南2-12-3
契約金額	41,040,000（円）
落札決定日	平成29年9月25日
契約年月日	平成29年9月25日
工期	平成29年9月26日から平成30年3月30日まで
変更契約年月日	平成30年3月28日
変更金額	4,968,000（円）
変更契約後の契約金額	46,008,000（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更