

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	国会審議テレビ中継放送設備第17・第18副調整室装置他改修工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1
工事種別	電気通信工事（A等級）
工事の概要	本工事は、次に掲げる国会審議テレビ中継放送設備第17・第18副調整室装置他改修工事を施工するものである。 建 物 名 参観者ホール 建物概要 RC造 一部地上2階 地下2階、3, 936㎡ 主な内容 国会審議テレビ中継放送設備の第17・第18副調整室装置及び配信装置の改修
予定価格（入札書比較価格）	53,340,000（円）
調査基準価格の100/108	48,006,000（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	-
公告日	平成30年6月20日
競争入札の方法	一般競争入札

入札順位調書

入札者名	NEC ネットエスアイ株式会社				パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社				株式会社エヌエイチケイアイテック			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	53,490,000	-	-	1	64,500,000	-	-	2	70,500,000	-	-	3
第2回入札	53,290,000	-	-	1	辞退	-	-	-	辞退	-	-	-
適用	落札											
開札日	平成30年8月2日											

契約の相手方の商号又は名称及び住所	NEC ネットエスアイ株式会社 東京都文京区後楽2-6-1
契約金額	57,553,200（円）
落札決定日	平成30年8月2日
契約年月日	平成30年8月6日
工期	平成30年8月7日から平成31年2月15日まで
変更契約年月日	
変更金額	（円）
変更契約後の契約金額	（円）
変更契約の理由	