

### 随意契約の結果及び契約の内容

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名称              | 国会記者事務所喫茶室内装改修その他工事                                                                                            |
| 工事概要              | 本工事は、次に掲げる内装改修その他工事を施工するものである。<br>建 物 名 国会記者事務所<br>建物概要 SRC造 地上4階・地下2階建て 延べ面積6,867㎡<br>主な内容 建築工事、機械設備工事、電気設備工事 |
| 契約年月日             | 平成31年2月6日                                                                                                      |
| 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | 東海建設株式会社<br>東京都中央区日本橋本石町4-2-17                                                                                 |
| 契約金額              | 9,698,400円                                                                                                     |
| 予定価格              | 9,852,840円                                                                                                     |
| 随意契約によることとした理由    | 会計法第29条の3第5項<br>予算決算及び会計令第99条の2<br>競争に付しても入札者がいないとき、又は再度の入札をしても落札者がいないとき                                       |
| 工事場所              | 東京都千代田区永田町1-6-2                                                                                                |
| 工事種別              | 建築一式工事                                                                                                         |
| 工 期               | 平成31年2月7日から平成31年3月29日まで                                                                                        |
| 変更契約年月日           |                                                                                                                |
| 変更金額              |                                                                                                                |
| 変更後の契約金額          |                                                                                                                |
| 変更契約の理由           |                                                                                                                |