

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年11月27日 法律第127号）に基づく情報の公表

競争入札の結果及び契約の内容

工事名称	国会審議テレビ中継放送設備第2・第3・第4副調整室装置改修工事
工事場所	東京都千代田区永田町1-7-1
工事種別	電気通信工事（A又はB等級）
工事の概要	<p>本工事は、次に掲げる国会審議テレビ中継放送設備第2・第3・第4副調整室装置改修工事を施工するものである。</p> <p>建物名 参観者ホール</p> <p>建物概要 RC造 一部地上2階 地下2階、延べ面積3,936㎡</p> <p>主な内容 国会審議テレビ中継放送設備の第2・第3・第4副調整室装置の改修</p>
予定価格（入札書比較価格）	91,600,000（円）
調査基準価格の100/110	83,356,000（円）
基準評価値（標準点/予定価格）×（億円）	-
公告日	令和3年2月18日
競争入札の方法	一般競争入札

入札順位調書

入札者名	株式会社NHKテクノロジーズ				パナソニックシステムソリューションズ ジャパン株式会社			
	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位	①標準点	②加算点合計	①+②=③点数合計	順位
	-	-	-		-	-	-	
	入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④		入札価格（円）	④入札価格（億円）	評価値③/④	
第1回入札	89,980,000	-	-	1	111,600,000	-	-	2
第 回入札		-	-			-	-	
第 回入札		-	-			-	-	
適用	落札							
開札日	令和3年4月7日							

契約の相手方の商号 又は名称及び住所	株式会社NHKテクノロジーズ
	東京都渋谷区神山町4-1-4
契約金額	98,978,000（円）
落札決定日	令和3年4月7日
契約年月日	令和3年4月8日
工期	令和3年4月9日から令和3年9月30日まで
変更契約年月日	令和3年9月22日
変更金額	-421,300（円）
変更契約後の契約金額	98,556,700（円）
変更契約の理由	設計変更に伴う契約変更